Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Procedimiento abierto simplificado

Pliego de cldusulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de las obras de:
reforma en piscina cubierta municipal sita en la localidad de Villanueva de Valdegovia, a adjudicar por
procedimiento abierto simplificado.

De acuerdo con el articulo 159 de la LCSP 2017 los 6rganos de contratacion pueden acordar la
utilizacién de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios
cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

- Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de
obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a
100.000 euros.

- Que entre los criterios de adjudicacién previstos en el pliego no haya ninguno evaluable
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacion no supere el veinticinco por ciento del total,
salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de cardcter intelectual, como los servicios
de ingenieria y arquitectura, en que su ponderacién no podrd superar el cuarenta y cinco por ciento del
total.

DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1.- Régimen juridico

El contrato que regula el presente pliego tiene caricter administrativo conforme a lo sefialado en
el articulo 25 de la LCSP 2017 y se regird , en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincidn,
en lo no previsto en el mismo por la legislacién béasica del Estado en materia de contratacion: la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, en adelante LCSP 2017 por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se
oponga a lo establecido en la LCSP 2017, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, por la normativa autonémica de desarrollo en materia de contratos, y por la de Régimen Local,
aplicindose, supletoriamente las normas estatales sobre contratacién que no tengan caricter bdsico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus anexos, el
pliego de prescripciones técnicas particulares, asi como todos los documentos que integran el proyecto de
las obras, que revestirdn caricter contractual.

El contrato se ajustard al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se entenderdn parte
integrante de aquél.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentacidén que reviste cardcter
contractual, prevalecerd el presente pliego.

Cuando la discordancia se produzca entre los documentos que integran el proyecto se estara al
orden de prelacion que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que integra aquél.



Clausula 2.- Procedimiento de adjudicacion y forma de tramitacién del expediente.

El contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada de conformidad con lo sefialado en los
articulos 20 y 19 de la LCSP 2017.

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto simplificado conforme al articulo 159 de
la LCSP 2017, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicién reglamentaria que la
sustituya.

Cada licitador en la proposiciéon que presente deberd incluir obligatoriamente la solucién al
proyecto base.

Todas las referencias que se realizan al 6rgano de contratacion se entienden hechas al Pleno del
Ayuntamiento de Valdegovia.

Clausula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratacion

En la documentacién preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo sefalado en el
articulo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza y extensién de las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

Clausula 4.- Objeto del contrato

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la ejecucion de las obras
comprendidas en el proyecto aprobado por la Administracidn, redactado por Alafia Aramburu Arquitectos
consistentes en la REFORMA EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.

El Cédigo CPV de las obras a contratar es: 45212000-6

El contrato no se fracciona en lotes debido a que las actuaciones a llevar a cabo en la obra son
puntuales y tienen que estar muy bien coordinadas. Se tienen que realizar en un corto espacio de tiempo
puesto que las obras se realizan en un edificio publico que debe estar cerrado el menor tiempo posible
para prestar el servicio de piscina a la mayor brevedad sin que suponga un mal muy grave para los
usuarios y usuarias de la misma.

Clausula 5.- Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato es el que recoge el apartado B del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato, calculado en la forma determinada en el articulo 101 de la LCSP 2017 y que en tal apartado se
explicita, que incluye tanto los costes derivados de la aplicacién de las normativas laborales vigentes,
otros costes que se derivan de la ejecucion material de los servicios, los gastos generales de estructura, el
beneficio industrial y el derivado de los suministros necesarios para su ejecucién que en su caso se pongan
a disposicion del contratista por el érgano de contratacion.

Clausula 6.- Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion que opera como limite maximo de gasto que en virtud del contrato
puede comprometer el érgano de contratacién competente en cada caso de esta Entidad Local, incluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, que se indica como partida independiente, conforme a lo sefialado en el
articulo 102.1 de la LCSP 2017, asciende a la cantidad expresada en el apartado B del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato, e incluye los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos precisos
para su ejecucion.

Clausula 7.- Existencia de crédito.



Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto base de licitacidn recogido en el apartado
C del Cuadro de Caracteristicas del Contrato, con cargo a la aplicacion presupuestaria que en €l se
sefiala.

Clausula 8.- Plazo de ejecucion y prérroga

El plazo total de ejecucién del contrato, serd de un mes que comenzard a contar a partir de la
autorizacidn para la iniciacién de las obras o trabajos dada por la Entidad Local y de la expedicién del acta
de comprobacién del replanteo.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo.

Clausula 9.- Organo de contratacién

El 6rgano de contratacién, que actda en nombre de la Entidad Local es el pleno del Ayuntamiento,
en virtud de lo dispuesto en la LCSP 2017.

Dicho 6rgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos, previo informe juridico, que a este respecto dicte serdn inmediatamente ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la jurisdiccién competente.

Clausula 10.- Perfil de contratante

Conforme al articulo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso
publico a la informacién relativa a la actividad contractual de esta Entidad Local, se facilita a través del
Perfil de Contratante de la misma toda la informacién relativa a este expediente contractual asi como
cualquier otro dato e informacidn.

El Perfil incluye tanto la informacién de tipo general precisa para relacionarse con el érgano de
contratacién de la Entidad Local, como puntos de contacto, nimeros de teléfono y de fax, direccién postal
y direccién electrénica, informaciones, anuncios y documentos generales, las instrucciones internas de
contratacién y modelos de documentos, asi como la informacién particular relativa a los contratos que
celebre.

El perfil sera accesible para todos los interesados desde la direccién que se sefiala en el apartado 1
del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Clausula 11.- Proyecto de obras.
Con caricter previo a la adjudicacion del contrato deberd haberse elaborado, supervisado, aprobado
y replanteado el proyecto que defina con precision el objeto del contrato, aprobacién que corresponde al

6rgano de contratacién competente de la Entidad Local.

Cuando se pretenda la adjudicacién conjunta de proyecto y obra, la ejecucion quedard condicionada
a la supervision, replanteo y aprobacién del proyecto por el érgano de contratacidn.

El proyecto deberd tener el contenido previsto en el articulo 233 de la LCSP 2017.

LICITACION Y ADJUDICACION



Clausula 12.- Capacidad y solvencia. Clasificacion.
Capacidad

S6lo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar de
las sefialadas en al articulo 71 de la LCSP 2017, y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica
o profesional o, en los casos en que sea exigible, o se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista determinados
requisitos relativos a su organizacién, destino de sus beneficios, sistema de financiacién u otros para poder
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicacidn, éstos deberdn ser acreditados por el
licitador al concurrir en el mismo.

Los contratistas deberdn contar, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de las prestaciones que contribuyan al objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podrdn ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo y las empresas comunitarias se estard a lo dispuesto en los articulo 67 y 68
de la LCSP 2017.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratacién cuando existan indicios de colusion,
conforme al articulo 69 de la LCSP 2017, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedardn obligados
solidariamente y deberdn nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos
de cuantia significativa.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberdn indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacioén de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
La duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente, al menos, con la del contrato hasta
su extincion.

El 6rgano de contratacion competente de la Entidad Local adoptara las medidas adecuadas para
garantizar que la participacion en la licitacion de las empresas que hubieran participado previamente en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al 6rgano de contratacion durante la preparacion del procedimiento de contratacién, no falsee la
competencia. Entre tales medidas podra llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a
ellas vinculadas, puedan ser excluidas, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del
principio de igualdad de trato.

Solvencia

Los empresarios deberdn acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
econdmica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto en los articulos 86 a 88 de



la LCSP 2017, que se sefialan en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del Contrato, requisito
seré sustituido por el de la clasificacion, cuando ésta sea exigible.

Tales condiciones minimas de solvencia se acreditardn en la forma sefialada en el anuncio y en el
citado apartado.

Solvencia econémica y financiera

Deberd acreditarse por el volumen anual de negocios del licitador que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres dltimos concluidos deberdn ser al menos una vez y media el valor
estimado del contrato.

Solvencia técnica y/o profesional.

Deberd acreditar la relacidn de las principales obras ejecutadas en el curso de los tres dltimos afios,
que incluya importe, fechas y el destinatario, puiblico o privado de los mismos. Los servicios o trabajos
efectuados se acreditardn mediante certificados expedidos o visado por el érgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector puiblico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o a falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario; en su
caso, estos certificados serdn comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la autoridad
competente.

El requisito minimo serd que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o
superior a 90.000 € en obras que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificacién que el correspondiente
al contrato o del grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes
a distintos subgrupos.

Si el contratista es una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigiledad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditard con una declaracién indicando la
maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrd para la ejecucién de los trabajos, a la que se
adjuntard la documentacién acreditativa correspondiente.

Clasificacion

Para este contrato de obras, cuyo valor estimado es inferior a 500.000 euros, la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que se sefiala acreditard su solvencia econémica y financiera y
solvencia técnica para contratar. El empresario en tal caso podréd acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacién
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia
exigidos en el anuncio de licitacion y detallados en el apartado F.

Grupo C (Edificaciones)
Subgrupo 4 (albafiileria, revocos y revestidos) y Subgrupo 6 (Pavimentos solados y alicatados)
Categoria D

Clausula 13.- Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento
simplificado deberédn estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma, en
la fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Clausula 14.- Criterios de adjudicacién y desempate



Para la adjudicacion del contrato se tendrdn en cuenta los criterios de adjudicacién del contrato con
la ponderacion relativa de los mismos, en su caso, el orden decreciente de importancia que se les atribuye
en el apartado M del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Clausula 15.- Presentacion de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a los pliegos y documentacién que rigen la
licitacion, y su presentacién supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa
y al 6rgano de contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

Las proposiciones serdn secretas y se arbitrardn los medios que garanticen tal caricter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.

Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 142 de la LCSP 2017 sobre admisibilidad de variantes.

Tampoco podrd suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mds de una unién temporal.

La infraccién de estas normas dard lugar a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

1.- Medios

La presentacién de proposiciones se llevard a cabo utilizando medios electrénicos, de conformidad
con los requisitos establecidos en la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP 2017, salvo que
concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la citada Disposicién adicional, en cuyo
caso la documentacién deberd presentarse en el Registro general del Ayuntamiento de Valdegovia, situado
en el domicilio que se indica en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, o enviados por correo, y
podré realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del dltimo dia del plazo sefialado ene | apartado I) del
Cuadro de Caracteristicas. Si el ltimo dia del plazo fuera inh4bil, éste se entendera prorrogado al primer
dia hébil siguiente.

La informacién y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacion electrénica de las
proposiciones, incluido el cifrado y la validacién de la fecha, se encuentran alojadas en el Perfil de
Contratante de esta Entidad.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podrd hacerse en dos fases, transmitiendo primero la
huella electrénica de la oferta, con cuya recepcion se considerard efectuada su presentacion a todos los
efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo mdximo de 24 horas. De no efectuarse esta
segunda remision en el plazo indicado, se considerard que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrénica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacién
garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que
permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad. Las copias
electrénicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberdn cumplir con lo establecido
a tal efecto en la legislacién vigente en materia de procedimiento administrativo comun, surtiendo los
efectos establecidos en la misma.



No procedera el envio de las proposiciones cuando pueda realizarse por medios no electrénicos
mediante correo, solo siendo posible su presentacidn, con arreglo a lo previsto en el articulo 159.4.c) de la
LCSP 2017, necesaria y unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

2.- Acceso a los pliegos y demds documentaciéon complementaria

El acceso a los pliegos y demas documentacién complementaria se ofrecerd por esta Entidad Local
a través del perfil de contratante por medios electrénicos, acceso que serd libre, directo, completo y
gratuito, y que se efectuard desde la fecha de la publicacién del anuncio de licitacion.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 159.2 de la LCSP 2017 toda la documentacion necesaria
para la presentacion de la oferta estard disponible por medios electrénicos desde el dia de la publicacién
del anuncio en dicho perfil de contratante.

3.- Informacidn adicional

Los 6rganos de contrataciéon de la Entidad Local proporcionardn a todos los interesados en el
procedimiento de licitacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacién
de ofertas, la informacién adicional sobre los pliegos y demds documentacién complementaria que éstos
soliciten, a condicién de que la hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de
presentacién de las proposiciones, salvo que en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato se sefiale
otro.

Si asi lo indica el Cuadro las respuestas tendrdn cardcter vinculante y se publicard en el perfil de
contratante.

4.- Lugar y plazo

Las proposiciones se presentardn en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacién publicado
en el Perfil del Contratante.

El plazo para presentar las proposiciones serd como de veinte dias naturales, contados desde el dia
siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién del contrato en el perfil de contratante conforme al
articulo 159 de la LCSP 2017 es el que se es el que se determina en el apartado I del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato. Si el dltimo dia del plazo fuera sabado o inhdbil, se prorroga el plazo de
entrega de las proposiciones al siguiente dia hébil.

5.- Confidencialidad

De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP 2017 la entidad local no divulgard la informacién
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar
su oferta.

El caricter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para
falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacién o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacidn asi como de sus servicios dependientes no
podré extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgénica
15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal.



Los licitadores por su parte no podrdn divulgar la informacién que con tal caricter se designe
durante el plazo que se determine en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato (articulo 133.2 de la
LCSP 2017).

Clausula 16.-Contenido de las proposiciones

Los licitadores deberan presentar la proposicidon de acuerdo con el articulo 159.4.d) de la LCSP
2017 en un tdnico sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de
adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentard
en dos sobres.

Los sobres o archivos electrénicos que luego se sefialan, se presentardn cerrados y firmados por el
licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el
nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido,
ordenado numéricamente.

Las empresas extranjeras que contraten en Espaiia presentardn la documentacién traducida de forma
oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Auténoma en cuyo territorio
tenga su sede el 6rgano de contratacion.

Cuando la presentacion de las proposiciones se lleve a cabo utilizando medios electrénicos, deberdn
cumplirse las especificaciones técnicas sefialadas a tal efecto en el Perfil de Contratante de la Entidad
Local.

1.- Sobre o archivo electrénico A

TITULO: Documentacién Administrativa y propuesta sujeta a evaluacién previa

El sobre A contendrd la siguiente documentacion:

- DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC)

Se deberd incluir una declaracion responsable mediante el DEUC, consistente en una declaracién
formal actualizada de que la empresa licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion. Este documento ha sido aprobado a través del Reglamento UE n° 2016/7
de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del DEUC. La cumplimentacién
del DEUC es electrénica pero su presentacion se realizard en version papal que se incluird en el sobre A.

- INSCRPCION EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES.

- OFERTA SUJETA A EVALUACION PREVIA

Deberan incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan valorar los criterios de
adjudicacidn establecidos en este pliego, no evaluables mediante férmulas (propuesta de materializacién
de trabajo y calendario)

2.- Sobre o archivo electrénico B

OFERTA ECONOMICA.

En el Sobre B se incluird la oferta o proposicién econémica, con arreglo al modelo que se adjunta

como Anexo I de éste pliego.

Clausula 17.- Mesa de Contratacion



La Mesa de contrataciéon se considerard vidlidamente constituida si lo estd por el Presidente, el
Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento
juridico del 6rgano de contratacién y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su
control econémico-presupuestario.

La composicién de la Mesa se publicara en el perfil de contratante.
Clausula 18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicacion y publicidad

De acuerdo con lo previsto en el articulo 159.4 de la LCSP 2017 la apertura de los sobres
conteniendo la proposicién se hard por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el
articulo 146 de la LCSP 2017 en funcién del método aplicable para valorar los criterios de adjudicacion
establecidos en los pliegos.

La Mesa de Contratacion procederd a la apertura del Sobre B (requisitos técnicos y documentacién
relativa a los criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor) Una vez realizada la apertura de
los sobres B se entregara al 6rgano encargado de su valoracién la documentacién contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de Contratacién
procedera al acto publico de apertura de los sobres A, que contienen las proposiciones econdmicas y la
documentacién relativa al resto de criterios evaluables mediante férmulas incluidos en el sobre A
presentados por las empresas licitadoras admitidas . En él y antes de la apertura de los sobres A, se dard
lectura a la valoracion de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentacién
contenida en los sobres B, cuando en la adjudicacion deban tenerse en cuenta criterios de valoracion de las
ofertas cuya ponderacién depende de un juicio de valor.

Sera publico el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a través
de criterios cuantificables mediante la mera aplicacidn de férmulas establecidas en los pliegos.

Clausula 19. Calificacion de las proposiciones

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese del tipo de licitacién, variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién
en resolucién motivada (articulo 84 RGLCAP)

En particular, serd causa de exclusién de la oferta el incumplimiento de la obligacién de
presentacion en sobre independiente del resto de la proposicion de la documentacion relativa a los criterios
cuya ponderacién dependa de un juicio de valor.

Clausula 20. Ofertas anormalmente bajas

Se consideraran incursas en presuncion de anormalidad las ofertas que cumplan los parametros
objetivos que contempla el apartado N del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Conforme al articulo 159.4.f) de la LCSP 2017 cuando la oferta del licitador que haya obtenido la
mejor puntuacién se presuma que es anormalmente la Mesa, previa exclusion, en su caso, de las ofertas
que no cumplan los requerimientos del pliego, y antes de la realizacién de la propuesta de adjudicacién a
favor del candidato con mejor puntuacidn, deberd tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 149
de la LCSP 2017, en el que se solicitard el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si bien el
plazo maximo para que justifique su oferta el licitador no podra superar los 5 dias habiles desde el envio
de la correspondiente comunicacion.



En todo caso, los 6rganos de contratacion rechazardn las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Se entenderd en todo caso que la justificacién no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se fundamente en hipétesis o
précticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econdémico.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presuncién de anormalidad hubiera resultado
adjudicataria del contrato, el 6rgano de contratacién velard por la adecuada ejecucion del contrato, sin que
se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.

Criterios para la adjudicacion del contrato.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la oferta econdmicamente maés
ventajosa se atenderd a varios criterios de adjudicacién.

A. Criterios cuantificables automaticamente, se puntuaran en orden decreciente:
Valoraciéon Econdmica de la propuesta, valordndose 90 puntos la oferta mds ventajosa,
puntudndose proporcionalmente y de forma decreciente a las sucesivas ofertas superiores mediante

la siguiente férmula:

(Oferta que se valora- Oferta mas ventajosa) x 90 =Diferencial
Oferta més ventajosa

90- Diferencial = Puntos que recibe la oferta que se valora.
Criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de valor:
-Mejor propuesta de materializacion del trabajo y calendario y reduccion de plazo: Hasta 10 puntos.

Se puntuard la justificacién del plazo ofertado y especialmente su acortamiento siempre y cuando
esté debidamente justificado y se demuestre que no incluye en la calidad final de la obras. Para demostrar
la justificacién y en su caso posibilidad de disminucién del plazo de ejecucion, el licitador presentard la
planificacién de los trabajos incluyendo todas las actividades y el personal y maquinaria adscritos a las
obra y metodologia para actualizacién del programa en el caso de posibles desfases en la obra. En caso de
no presentar el planning de la obra con el detalle aqui sefialado no se puntuard por este concepto. Se
valorard la calidad de la planificacion presentada y la efectiva reduccién de plazos atendiendo a su
coherencia y viabilidad.

En todo caso, el calendario y la propuesta de materializacion del trabajo deberdn tener en cuenta lo
dispuesto en la clausula 12.2.3 referente a plazo de ejecucion.

Evaluacion de las proposiciones

La Mesa de Contratacién evaluard las proposiciones mediante los criterios de valoracién que se recogen
por orden decreciente de importancia y ponderacion en este pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes, y formulard la propuesta que estime pertinente al érgano de
contratacion.

En caso de que varias empresas licitadoras empaten, prevalecerdn las proposiciones presentadas
por aquellas empresas que, en el momento de presentar las ofertas se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones en orden de prioridad:



Ser una empresa o entidad sin dnimo de lucro e integrada en alguna red de economia social de
acuerdo con los principios de la Ley 5/2011 de 29 de marzo, economia social.

Tener en su plantilla un nimero de trabajadores pertenecientes al grupo de personas con riesgo de
exclusién social definido en el apartado de condiciones especiales de ejecucién de los pliegos del presente
contrato.

Clausula 21. Presentacion de documentacion con caracter previo a la adjudicacion

De acuerdo con el articulo 159.4.1).4.° de la LCSP 2017, y previa exclusién, en su caso , de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, la Mesa evaluard y clasificara las ofertas, realizard
la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacién, comprobard que la empresa estd
debidamente constituida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas, que el firmante de
la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y
técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicién para
contratar.

Asi mismo, requerird a la empresa que haya obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacién
electrénica para que constituya la garantia definitiva, asi como cuando el licitador desee recurrir a las
capacidades de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los
recursos necesarios y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2 de la
LCSP 2017 y todo ello en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente
la garantia definitiva, se efectuard propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en
puntuacion, otorgdndole el correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacién que no esté
inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrd que aportar en el plazo de 7 dias habiles
establecido para presentar la garantia definitiva.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacién de su capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones se podrd realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de
operadores econdémicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportaciéon de la
documentacion acreditativa de los citados extremos, que deberd presentar, en este tltimo caso, en el plazo
concedido para la presentacion de la garantia definitiva.

Clausula 22. Garantia definitiva

El licitador que presente la oferta econémicamente mds ventajosa deberd constituir a disposicion del
organo de contratacion una garantia de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquéllos, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido, salvo que se exima motivadamente de tal obligacién en el Cuadro de
Caracteristicas del Contrato.

La garantia definitiva podra prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el articulo 108
de la LCSP 2017.

La acreditacién de la constitucién de la garantia definitiva podrd hacerse mediante medios
electrénicos.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva por el licitador que hubiera presentado la
oferta econdmicamente mds ventajosa deberd acreditar en el plazo de siete dias a contar desde el envio de
la comunicacidn.



De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administracién no efectuard la
adjudicacion a su favor, se entendera que el licitador ha retirado su oferta.

Clausula 23.- Adjudicacion y notificacion

De acuerdo con el articulo 157.4.f) de la LCSP 2017, presentada la garantia definitiva y, en los
casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacién del compromiso del gasto por la Intervencién en los
términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en un plazo no superior a 5 dias, se procederd a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez
adjudicado el mismo, a su formalizacién.

La resolucién motivada de adjudicacién se notificard a los licitadores, debiendo ser publicada en el
perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacién y la publicidad deberdn contener la informacidén necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion, y entre ella en todo caso deberd figurar la siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos por los
que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisién de no equivalencia o de la decisién de que
las obras no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las
valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

La notificacién se realizard por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en la
disposicidn adicional decimoquinta de la LCSP 2017.

Clausula 24. Formalizacion del contrato
Formalizacién

Una vez adjudicado el contrato en el plazo médximo de 5 dias desde que se presente la garantia y, en
los casos en que resulte preceptiva, se fiscalizase previamente el gasto, se formalizara el contrato.

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajustard con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningin caso se podrédn incluir en el documento en
que se formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracién de los términos de la adjudicacidn.

La formalizacién del contrato deberé efectuarse no mds tarde de los quince dias hébiles siguientes a
aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de su consideracion como causa de prohibicion para contratar (articulo 71 de la
LCSP 2017).



En tal caso, el contrato se adjudicard al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacién acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

Clausula 25.-Pago del precio del contrato

La Entidad Local tendr4 la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacidn de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya presentado la correspondiente
factura en tiempo y forma en dicho plazo.

Si se observase que la factura presentada adolece de algin requisito exigible, se solicitard su
subsanacién sin que empiece a computarse el plazo sefialado hasta su correccion.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrénica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrénica
y Creaciéon del Registro Contable de Facturas del Sector Publico deberd presentarse en formato
electrénico. En tales supuestos la presentacion de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la
presentacion en un registro administrativo.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrénica, el devengo de intereses no se iniciari hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrd proceder, en su caso, a
la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién, con un mes de
antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administracién fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen.

El abono de las obras, se realizard de acuerdo a las anualidades determinadas en la adjudicacién del
contrato y del ritmo de ejecucion de las mismas conforme al Programa de Trabajo presentado por el
adjudicatario y aprobado por el 6rgano de contratacion.

El contratista podréd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable inconveniente por la Direccién
de las obras, pero ello no determinard que tenga derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el
importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente.

Clausula 26.- Revision de precios



La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista.
En este contrato no procede la revisién de precios
Clausula 27.- Condiciones especiales de ejecucion

Se establecen las condiciones especiales de ejecucién del contrato, que en su caso figuran en el
apartado W del Cuadro de Caracteristicas del Contrato, el incumplimiento de las cuales dard lugar a
la imposicién de penalidades, salvo las que se determinen expresamente en tal apartado a las que se les
confiere el cardcter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su consideracién como causa
de resolucion del contrato por tener cardcter de obligacion principal letra f) del articulo 211 de la LCSP
2017 y las que se tipifiquen como infraccién grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2
del articulo 71 de 1la LCSP 2017.

Clausula 28.- Subcontratacion

En materia de cesion del contrato se estard a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a
la contratacién por la empresa adjudicataria de la realizacidn parcial del contrato con terceros estara sujeta
a los requisitos establecidos en el articulo 215 de 1la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas
y suministradoras deberd ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

En materia de subcontratacion se estard a lo previsto en el articulo 215 de la LCSP.

En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato
y, a mds tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al 6rgano de contratacion la intencidn de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos del
contacto y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicién de
contratar, asi como cualquier modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
principal , y toda la informacién necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

Clausula 29.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

El cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, el incumplimiento del compromiso
de adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del
articulo 76 de la LCSP 2017 y al apartado 1 del articulo 202 de la LCSP 2017 daran lugar a la imposicién
de penalidades.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion del
contrato, la Entidad Local podrd optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolucién o por la
imposicién de penalidades. Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el drgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o un 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento
podré tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. La constitucién en mora del
contratista no precisard intimacion previa por parte de la Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Entidad Local podré optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido..



En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucién
en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los dafios causados a la Entidad
Local, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafos y perjuicios.

Las penalidades se impondrdn por acuerdo del 6érgano de contratacion, adoptado a propuesta del
responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se hardn efectivas
mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los
mencionados pagos.

Clausula 30.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Ademds de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato, existirdn
especificamente las siguientes obligaciones:

a) En MATERIA MEDIO AMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista estd
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral
establecidas en el derecho de la Unioén Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

En particular:

- Cuando las prestaciones a desarrollar estidn sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo
vendrd obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo
correspondiente.

- La empresa adoptard cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligacién o necesarias
en orden a la prevencidn de los riesgos laborales.

Cumplira asi mismo las obligaciones en materia de prevencidn de riesgos laborales establecidas por
la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada debera acreditar el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

La evaluacidn de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la actividad
contratada.

La formacién e informacion en materia preventiva al personal trabajador que va a emplear en la
ejecucion del contrato.

Justificante de la entrega de equipos de proteccién individual, que en su caso fueran necesarios.

Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas los justificantes de
las obligaciones anteriores y entregarlo a la Administracién contratante. Las empresas deberdn, asi
mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con
cardcter previo al inicio de los trabajos.

En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con ocasién
del ejercicio de los trabajos, cumplird lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que
ésta alcance en modo alguno a la Administracién.

GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION:

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del contrato en el supuesto de



elevacidn a escritura publica asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos que no dependan de
esta Entidad Local y que procedan en orden a ejecutar correctamente las obras objeto del contrato.

b) Asimismo vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera
corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia
del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

Clausula 31.- Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de
cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccidn facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caricter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito en el mas
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de todos los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Clausula 32.- Comprobacion del replanteo

La ejecucién del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacién del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrd ser superior a un mes desde la fecha
de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Entidad Local encargado de
las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebr6 el contrato.

Clausula 33.- Fuerza mayor

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacién imprudente por parte del contratista,
este tendrd derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios, que se le hubieren producido en la
ejecucion del contrato.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguientes:

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos, erupciones
volcédnicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes.

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones
graves del orden publico (articulo 239 de la LCSP 2017).

Clausula 34.- Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Entidad Local, sera esta responsable dentro de los limites sefialados en las Leyes.



Los terceros podrdn requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccién del hecho, al
6rgano de contratacién para que éste, oido el contratista, informe sobre a cudl de las partes contratantes
corresponde la responsabilidad de los dafios. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de
prescripcion de la accion.

La reclamacion de aquellos se formulard, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la
legislacién aplicable a cada supuesto.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacién imprudente por parte del contratista,
este tendrd derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios, que se le hubieren producido en la
ejecucion del contrato.

Clausula 35.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista deberd elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concrecién del Estudio
de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de Salud, Plan que sera aprobado por la Entidad
Local, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la
Direccidn facultativa de la obra, cuando no fuera preceptivo designar Coordinador.

Clausula 36.- Senalizacion de las obras

Serd de cuenta a del contratista la instalacion de la sefializacién precisa que indique el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles peligros derivados de las obras.

Clausula 37.- Direccién y supervision de las obras

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato que
sefiala el apartado A del Cuadro de Caracteristicas del Contrato corresponde con caricter general al
Director Facultativo de las obras supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada (articulo 62 de la LCSP
2017).

Director de la Obra

Corresponde al Director de la Obra la comprobacion, coordinacidn, vigilancia e inspeccién de la
correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

Coordinador en materia de seguridad y salud

En el caso de que en la ejecucién de la obra intervenga mds de un empresario, la Entidad Local
designard un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Direccién facultativa, para
llevar a cabo las tareas que le confiere el articulo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién, funciones
que cuando no se precise la designacion de Coordinador serdn asumidas por la Direccién facultativa.

Delegado de obra del Contratista

El Delegado de obra del contratista designado por éste antes del inicio de la ejecucién del contrato
deberé tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la presencia del mismo, organizar
la ejecucion de la obra y poner en prictica las 6rdenes recibidas de la Direccién de obra colaborando con

dicha direccién para la resolucion de los problemas que se planteen.

Clausula 38.- Libro de Ordenes



La Direccion de la Obra anotard en el Libro de Ordenes las o6rdenes, instrucciones Yy
comunicaciones que estime oportunas, autorizdndolas con su firma que deberd tener a su disposicion el
contratista en la oficina de la obra.

El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de la obra, se abrird con
ocasién de la comprobacién del replanteo y se cerrard cuando tenga lugar la recepciéon de las obras,
momento en el que se entregard a la Entidad Local.

El contratista transcribird en €l cuantas érdenes o instrucciones reciba de la Direccién de la Obra.
Cuando las instrucciones fueran de cardcter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito en el plazo mas
breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Clausula 39.- Modificacion del contrato (Articulo 242 de la LCSP 2017)

El presente contrato s6lo podrd ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la
forma prevista en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo
207 de la LCSP. Serdan también de aplicacion los articulos 242 de la LCSP y 158 a162 del RGLCAP.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se por el érgano
de contratacién cuando impliquen, aislada o conjuntamente una alteracién en su cuantia que no exceda del
20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto y se
cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitara el procedimiento previsto en el apartado
4 del articulo 242 de 1la LCSP 2017.

No tendran la consideracion de modificaciones:

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta ejecucion de la
obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones serd recogido en la certificacion final de
la obra.

- La inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en
esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del
mismo.

Cuando la tramitacién de una modificacién exija la suspension temporal total de la ejecucion de las
obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico podrd acordarse que contintien
provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la direccién
facultativa, siempre que el importe mdximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacién debiendo tramitarse el
expediente conforme a lo previsto en el apartado 5 del articulo 242 de la LCSP 2017.

EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 40.- Cumplimiento del contrato y recepcion de las obras

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccién de la Entidad Local, la totalidad de la prestacion.



A la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo 243 de la
LCSP 2017, concurrird un facultativo designado por la Entidad Local, el facultativo encargado de la
direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta, las dard por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el Director
de las mismas sefalard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no tenga finalidad prictica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el
concepto de mera conservacion como los de dragados no se exigird plazo de garantia.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso publico, segtin lo establecido en el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés puiblico debidamente motivadas en el expediente
el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que concurran dichas circunstancias
se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y en los términos en
que reglamentariamente se establezcan (articulo 243 de la LCSP 2017). Dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcidn, el 6érgano de contratacién deberd aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo
previsto en esta Ley.

Clausula 41.- Plazo de garantia

A partir de la fecha del acta de recepcion, comenzard a contar el plazo de garantia que serd de cinco
afnos.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista serd responsable por los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligada a la guarda y conservacion de la obra, y
asimismo, estard obligada a la guarda y conservacion de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de
prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

Clausula 42.- Devolucion de la garantia y liquidacion de las obras

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuera favorable, el contratista quedard exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la
devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.



La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolucién de
este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidaciéon del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolverd la garantia constituida o se cancelard el aval o seguro de caucién.

El acuerdo de devolucién deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacién del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la Administracién deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucidn de la garantia, si esta no
se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administracion.

En el supuesto de recepcidn parcial solo podra el contratista solicitar la devolucién o cancelacion de
la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el pliego de cldusulas
administrativas particulares.

En los casos de cesion de contratos no se procederd a la devolucidn o cancelacion de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo de garantia, sin
que la recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederd, sin mis demora, a la devolucién o cancelacién de las garantias una vez depuradas las
responsabilidades a que estd afecta la garantia conforme al articulo 110 de la LCSP 2017.

Clausula 43.- Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, responderd este de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad
de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacién de
éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad por dafios materiales dimanantes de los vicios o
defectos, prescribirdn en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos
dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido el plazo de quince afos, sin que se haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

Clausula 44.- Resolucién del contrato
Son causas de resolucion del contrato de obras, ademds de las generales de la Ley, las siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

b) La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro meses

¢) La suspensiéon de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administracion.

d) El desistimiento.



La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacién, medicién y liquidacién de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Sera
necesaria la citacion de éste, en el domicilio que figure en el expediente de contratacion, para su asistencia
al acto de comprobacién y medicién.

Si se demorase injustificadamente la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucién del
contrato, el contratista solo tendra derecho por todos los conceptos a una indemnizacién equivalente al 2
por cien del precio de la adjudicacién, IVA excluido.

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacién de las obras, o de suspension de la iniciacién
de las mismas por parte de la Administracién por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrd
derecho a percibir por todos los conceptos una indemnizacion del 3 por cien del precio de adjudicacién,
IVA excluido.

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de suspensién de las obras
iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendra derecho por todos los conceptos al 6 por
cien del precio de adjudicacién del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio
industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia
entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de
notificacién del desistimiento o de la suspensidn se hubieran ejecutado.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion, con
caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el 6rgano de
contratacion, una vez que haya notificado al contratista la liquidacién de las ejecutadas, podrd acordar su
continuacién, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoracién efectuada ante el propio
organo. El 6rgano de contratacion resolvera lo que proceda en el plazo de quince dias.

La resolucién del contrato dard lugar a la reciproca devolucidn de los bienes y del importe de los
pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la Entidad Local, habrd de abonar est4 el
precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad.

Para la aplicacién de las causas de resolucién y los efectos de la misma en defecto de lo antes
sefalado se estard a lo dispuesto en los articulos 212 y 213 de la LCSP 2017.

Clausula 45.- Prerrogativas de la Administracion y Tribunales competentes

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP 2017, el 6érgano
de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su
resolucion y determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas
sefialadas, debera darse audiencia al contratista.

No obstante lo anterior, serd preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u érgano consultivo
equivalente de la Comunidad Auténoma respectiva en los casos de:

a) Interpretacion, nulidad y resolucién, cuando se formule oposicién por parte del contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de clausulas
administrativas particulares y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido.



¢) Reclamaciones dirigidas a la Administracién con fundamento en la responsabilidad contractual
en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantia
igual o superior a 50.000 euros.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacién pondrdn fin a la via administrativa y serdn
inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion y resolucién del contrato, y
efectos de ésta, serdn resueltas por el 6rgano de contratacién, cuyos acuerdos pondrdn fin a la via
administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicién
ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo,
conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

Clausula 46.- Régimen de recursos contra la documentacion que rige la licitacion

Se podrad interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicciéon Contencioso-administrativa. No obstante, el interesado podrd optar por
interponer recurso de reposicion ante el 6rgano que lo dict en cuyo caso no cabrd interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolucién expresa o presunta del
recurso de reposicién, de conformidad con lo establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comitin de las Administraciones Publicas, sin perjuicio
de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién previo a la interposicién del
recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2 de la LCSP.



