CUADRO DE CARACTERISTICAS

TIPO DE CONTRATO: OBRAS.
PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO.
Articulo LCSP: 159

TRAMITACION: ORDINARIA.

SUJECCION A REGULACION ARMONIZADA:  NO.
ORGANO DE CONTRATACION: Alcalde-Presidente.
A) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISION POR LOTES.

A.1) OBJETO DEL CONTRATO.

Obijeto del contrato:

“Reparacion de la capa de rodadura de la red viaria del PENBU en el término

municipal de Valdegovia”.Codigo nomenclatura CPV:

- 45233140 Obras viales.
Cdédigo NUTS. ES211

A.2.) DIVISION POR LOTES.

Division por lotes: NO.

B) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y
TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS.

B.1) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.




Presupuesto de licitacion (IVA excluido) 49.493,01 €
Importe modificaciones previstas (IVA excluido)
Importe de opciones eventuales (IVA excluido)
Importe prérroga (IVA excluido)

Importe primas a licitadores (IVA excluido)
VALOR ESTIMADO TOTAL (IVA excluido) 49.493,01 €

CONTRATOS A TANTO ALZADO

PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION: 59.886,54 €
TIPO DE LICITACION (IVA excluido): 49.493,01 €
IVA APLICABLE 21% (10.393,53 €)

CONTRATOS DE PRECIOS UNITARIOS

El contrato se adjudicara a tanto alzado, si bien, tal y como se indica en el Anexo | del pliego,
a la propuesta econdmica debera adjuntarse como Anexo un desglose de precios unitarios,
para cada una de las unidades de obra que figuran en los presupuestos parciales del
proyecto, y, que han servido al licitador, para el calculo de la oferta econémica. Esta relacion
de precios unitarios servira exclusivamente para valorar la adecuacién de la oferta
econdmica, y en ningun caso formaran parte del contrato, ni seran de aplicaciéon para las
certificaciones de obra, donde se aplicara el porcentaje de baja correspondiente a la oferta
presentada por el licitador respecto al tipo de licitacion y a todos los precios unitarios del
proyecto por igual.

CONTRATOS CON DIVISION POR LOTES: NO.

C) FINANCIACION: ANUALIDADES.

Existe crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas de este contrato puesto que se
dispone de una subvencion concedida del Ministerio del Interior por importe de 59.886,54 €.

Tramitacién anticipada: NO.

D) REVISION DE PRECIOS.

Procedencia: NO.
indice o féormula polinémica de aplicacién:

E) INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

Perfil de contratante-Portal de la Administracion: PLATAFORMA DE CONTRATACION
PUBLICA EN EUSKADI
www.contratacion.euskadi.eus

Sistema de licitacion y contratacién electronica: Si.
https://www6.euskadi.net/lizitazioa

Servicio que corresponda al 6rgano de contratacion:




-Consultas econémico-administrativas:

Ayuntamiento de Valdegovia.

Telf.: +34 945353033.

e-mail: avaldegovia.olga@ayto.araba.eus

Persona de contacto. Secretaria Ayuntamiento de Valdegovia: D2 Olga Pascual Calle.

- Consultas técnicas:

Telf.: +34 945131757

e-mail: sergio@egitu.com

Persona de contacto. Redactor del proyecto, D. Sergio Fernandez Oleaga

Presentacién de la solicitud de informacién adicional:
Desde la fecha de publicacién de la licitacion hasta 6 dias antes del transcurso del plazo de
presentacion de las proposiciones.

F) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL DE LA EMPRESA
LICITADORA O HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIBLE.
CLASIFICACION.

Conforme a lo dispuesto en el art. 78.1 LCSP, no sera exigible la clasificacion a los empresarios
no espafoles de Estados miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una
unién, sin perjuicio de la obligacion de acreditar los requisitos de solvencia que se indican a
continuacion:

Solvencia econdmica v financiera:

Podra acreditarse por cualquiera de los siguientes medios:

-Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
vigente hasta la finalizacién de las obras, incluido el periodo de garantia, que cubra por importe
igual o superior al valor estimado del contrato.

-Volumen anual de negocios en el &mbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres ultimos disponibles, por importe al menos igual a una vez y media el valor
estimado del contrato.

Se acreditara, mediante sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,
si la empresa estuviera inscrita en él y, en caso contrario, por las depositadas en el Registro
Oficial en el que tenga que estar inscrita. Las empresas individuales no inscritas en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen de negocios mediante sus libros de inventario y cuentas
anuales, legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica o profesional:

1) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos afos, correspondientes al
mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por
certificados de buena ejecucion. Estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige
la profesion y se llevaron normalmente a buen término, y se requerird que el importe individual
de la suma de varias obras sea como minimo igual al valor estimado del presente contrato. El
criterio de elegibilidad seran los dos primeros digitos del codigo CPV de los contratos


mailto:avaldegovia.olga@ayto.araba.eus

2)

ejecutados.

A tenor del articulo 88.2 LCSP, en caso de empresas de nueva creacion, su solvencia técnica
se acreditara por uno o varios medios a que se refieren las letras b) a f) del citado articulo
88.1 LCSP.

En todo caso, se establece como criterio objetivo minimo de solvencia técnica, que debera
acreditarse, a tenor del articulo 140.3 LCSP, antes de la adjudicacion, que el licitador dispone
efectivamente y se compromete a adscribir a la ejecucion de las obras a un equipo técnico
compuesto al menos por un jefe de obra, responsable de seguridad y salud laboral, topdgrafo,
responsable de seguimiento ambiental y encargado general con experiencia minima tres
afos.

Estos medios personales formaran parte de la propuesta presentada por los licitadores, y por
lo tanto del contrato que se firme con el adjudicatario, y se consideraran obligaciones
esenciales a los efectos del articulo 76.1 LCSP, en relacién con el art. 211 LCSP, por lo que
deberan ser mantenidos por la adjudicataria durante todo el tiempo de ejecucion de las obras.
Si, por motivo de bajas, situaciones de incapacidad temporal, u otros motivos debidamente
justificados, alguna de las personas que se haya comprometido a adscribir, no pueden
efectuar personalmente el servicio, podran ser sustituidas, previa conformidad expresa de la
administracion, por otras personas que acrediten la misma experiencia y cualificacion.

UTE: En el caso de que varios empresarios o profesionales, acudan a la licitacion
constituyendo una Union Temporal de Empresas, entre todos ellos deberan acreditar que
cumplen las condiciones minimas anteriores de la solvencia técnica-profesional, de manera
que entre todos formen el equipo minimo requerido, sin perjuicio de que puedan formar parte
del Equipo otras personas. En cuanto a la solvencia econdmica-financiera, bastara que alguno
de los integrantes del Equipo lo acredite.

En el momento en el que se requiera al licitador, que acredite disponer efectivamente de los
medios que se haya comprometido a adscribir al contrato, para justificar el cumplimiento de
los requisitos minimos de solvencia, debera presentar una declaracién firmada, de la relaciéon
de personal que se compromete a adscribir al contrato, adjuntando curriculum vitae o historial
profesional, haciendo constar su dedicacion, y su relacion con el licitador si es una relaciéon
laboral , un compromiso de colaboracién, o se prevé la subcontratacion. En este ultimo caso,
debera concretar la parte de trabajo que se vaya a subcontratar, expresando los
subcontratistas que vayan a intervenir y la solvencia aportada en su caso. Ninguno de los
subcontratistas o colaboradores, podra estar incursos en causas de prohibicion de contratar.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador debera
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos
ellos.

Para acreditar la experiencia profesional en trabajos similares a los que constituyen el objeto
del contrato debera presentar certificacion o declaracion de la entidad que contraté dichos
servicios o de no ser posible, declaracién jurada del licitador que acredite dichos extremos.
En ambos casos deberan identificarse la asistencia técnica prestada, detallando la obra
ejecutada, el nombre de la entidad propietaria de la misma y la fecha de ejecucion de los
trabajos.

Habilitacién empresarial o profesional:




CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: No es preceptiva, pero a efectos de poder acreditar
lasolvencia es:

Grupo Subgrupo Categoria

G 6 1

Exigencia a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras de
abrir una sucursal en Espafa, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones, y de inscripcion en el Registro Mercantil. — Si.

En procedimientos restringidos y negociados con publicidad: NO.

G) VARIANTES.

Posibilidad de presentacion de variantes: NO.

H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACION.

La presentacion de ofertas y solicitudes de participacion se llevara a cabo utilizando medios
electronicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposicion adicional
decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

I) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES.

Plazo limite: durante VEINTE DIAS NATURALES a contar desde el siguiente al de la publicacion
en el Perfil del Contratante. Si el ultimo dia del plazo fuera sabado o inhabil, se prorroga el plazo
de entrega de las proposiciones al siguiente dia habil. En todo caso, la hora limite de
presentacion de ofertas seran las 14:30 horas del dia de finalizacién del plazo.

Sobre A.- Proposicibn econdmica y documentacion relativa al resto de criterios evaluables
mediante férmulas (Anexo 1) y declaracion responsable (DEUC). En caso de que se recurra a la
solvencia y medios de otras empresas, cada una de ellas también debera presentar el DEUC (art.
75 LCSP).

J) DOCUMENTACION REQUISITOS TECNICOS Y RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Sobre B: no

MESA DE CONTRATACION.
Composicion:

- Presidente: el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valdegovia, D. Gorka Salazar
Senso, o persona en quien delegue.

- Vocales: la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Valdegovia, D2 Olga Pascual Calle, y
un funcionario del Ayuntamiento de Valdegovia.

- Secretaria: un funcionario del Ayuntamiento de Valdegovia, o persona en quien
delegue, que actue como Vocal y Secretario.



Comité de personal experto/organismo técnico especializado. - NO.

K) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Apertura Sobre A: electrénica. Segun Anexo XIII.

El siguiente dia habil al de finalizacién del plazo de presentacion de ofertas a las 14:00 horas, en
el local habilitado al efecto, por el Departamento de Desarrollo Econémico y Equilibrio Territorial
de la Diputacion Foral de Alava, sito en la Plaza de la Provincia n? 5- 22 Planta, de Vitoria-Gasteiz.

Si no pudiera procederse a la apertura de proposiciones en la fecha y hora sefaladas, se
comunicara la nueva fecha y/u hora, mediante publicacion en el perfil del contratante.

L) CRITERIOS DE ADJUDICACION Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE NEGOCIACION.
Eval les mediante formulas:

1) Mayor superficie oferta. 90 puntos

El dnico criterio de valoracion serd la superficie de pavimentacion a ejecutar en metros
cuadrados, ademas de la recogida en la Memoria Valorada, con un tratamiento similar.
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Po = Puntuacion Obtenida.
Of = Superficie ofertada

Pm = Puntuacion maxima. Segun pliego, en este caso 100 Puntos.
Oe = Superficie mayor de todas las ofertas admitidas.

2) Ampliacién del plazo de garantia de la obra que se establece en el apartado AB), Hasta
10 puntos.

La ampliacion maxima del plazo de garantia a valorar sera de hasta 3 afios adicionales, al plazo
minimo de garantia de 1 afio, que obtendra la maxima puntuacion, con 5 puntos. Se concederan
0 puntos a quien no ofrezca ampliacién alguna del plazo de garantia, puntuandose el resto de las
ofertas, a razon de 1,66 puntos, por afo adicional de ampliacién del afio de garantia minimo.

M) GARANTIAS.

GARANTIA DEFINITIVA: 5 % sobre el precio final ofertado (excluido IVA).
Justificacion en caso de exencion

GARANTIA COMPLEMENTARIA: 5 % sobre el importe de adjudicacién en caso de
encontrarse inicialmente la oferta en presuncion de baja desproporcionada. Una vez finalizadas,
recepcionadas y aprobada la ultima certificacion final de las obras objeto de licitacion, sera
devuelta la garantia complementaria al contratista.

N) PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION Y DE VINCULACION DE LAS
EMPRESAS LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES.



DOS MESES siguientes al primer acto de apertura de sobre o archivo electronico. Los plazos se
ampliaran en 15 dias cuando sea necesario seguir los tramites del articulo 149.LCAS (Art 158
LCSP).

0) FORMA DE COMPENSACION EN CASO DE RENUNCIA A LA CELEBRACION DEL
CONTRATO O DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO.

Importe incurrido en los gastos de las ofertas presentadas

P) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS.

El contratista, ademas de los seguros obligatorios debera suscribir una Poliza de Todo Riesgo de
Construccion que cubra:

- Los dafios que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccidon y garantia, y
hasta el limite del importe de la adjudicacion, derivados de los riesgos convencionales (incendio,
rayo, explosion, impacto, actos vandalicos y malintencionados, etc.) de los riesgos de la
naturaleza, asi como la huelga, motin, sabotaje, conmocion civil y terrorismo.

- La responsabilidad civil general, patronal y cruzada que asegure a toda persona
interviniente en la obra, y en la que pueda incurrir por los dafios causados a terceras personas y
derivada de actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su
magquinaria y equipo, asi como consecuencia de trabajos realizados durante la ejecucion de las
obras objeto de la adjudicacion, con arreglo a la siguiente escala:

Importe del contrato Limite de garantia
Entre 150.250,00 € y 600.000,00 € 75% del presupuesto de contrata.

Q) PLAZO DE EJECUCION Y/O ENTREGA. PLAZOS PARCIALES. PRORROGAS.

Plazo de ejecucion y/o entrega: CUATRO (3) MESES desde la fecha del Acta de
Replanteo.

Comprobacion: e

Plazos parciales (en Su €Cas0): oo
Prorrogas: e s .

R) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION (en su caso).
Valdegovia.
S) CUANTIA DE PENALIDADES.

A) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O EJECUCION DEFECTUOSA.

En caso de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato,
se impondran las penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de
cada una de ellas, no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido,
ni el total de las mismas superior el 50 por cien del precio del contrato

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta del



responsable del contrato, si se hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran
efectivas mediante deduccioén de las cantidades, que en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no
puedan deducirse de los mencionados pagos.

B) PENALIDADES POR DEMORA.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo maximo fijado para la realizacién
del mismo, o en su caso la rebaja del plazo que haya ofrecido en su propuesta. La constitucion
en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo, la Administracion podra optar indistintamente, atendidas las
circunstancias del caso por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio delcontrato, IVA
excluido, el 6rgano de contratacion, estara facultado para proceder a la resolucién del contrato o
acodar la continuidad de su ejecucion, con imposicion de nuevas penalidades.

Penalidades determinadas por el articulo 193.3 LCSP: SI.

Penalidades distintas a las del articulo 193.3 LCSP: NO.

C) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION.

Las penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de
cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido,
ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

T) FORMA DE PAGO.

Previa emision de las correspondientes certificaciones mensuales aprobadas por el
Ayuntamiento, y emision de la factura correspondiente a los trabajos realizados.

U) ABONOS A CUENTA.

Procedencia: NO.

V) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

De tipo Social (Anexo II): obligaciones en materia de promocion de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

La empresa adjudicataria debera establecer medidas que garanticen la igualdad en el acceso al
empleo, clasificacion personal, promocion, permanencia, formacion, retribuciones, calidad y
estabilidad laboral, duracién y ordenaciéon de la jornada, asi como aquellas que favorezcan la
conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucion del contrato, conforme establece la Ley Organica 3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.



Subrogacioén de personal: NO

Otras.
1.- En la ejecucion de las obras deberan respetarse las siguientes instrucciones:

- El contratista establecera los puntos de acopios de materiales a utilizar en obra,
debidamente ordenados y vallados perimetralmente como cierre.

2.- Debera ejecutarse lo previsto en el pliego de condiciones y/o en los planos, como si estuviera
en ambos. En caso de contradiccion prevalecera el pliego.

3.- Cuando por resolucion u otra causa, fuera preciso abonar obras incompletas, seran valoradas
por la Direccion de Obra en funcién de los valores descompuestos de las distintas unidades de
obra. El contratista debera preparar los materiales que tenga acopiados para ser recibidos en el
plazo que determine la Direccion de Obra, siendo abonados con lo estipulado para los acopios
un derecho a reclamacién por insuficiencia de precios.

4.- Precios contradictorios: Si fuera necesario fijar precio para unidades de obra no consignadas
en el Presupuesto, se efectuaran entre la Direccion de obra y contratista, respetando la normativa
de contratacion. La fijacion de los precios debera efectuarse antes de la ejecucion de las obras a
las que haya de aplicarse vy, si por cualquier causa se hubieran ejecutado, el contratista estara
obligado a aceptar el precio que marque la Direccion de Obra. Tanto una u otra forma de fijacién
de estos nuevos precios quedan sujetos a los porcentajes de aumento de contrata, a la baja de
adjudicacion y al IVA correspondiente.

5.- Partidas alzadas: Soélo se liquidaran al contratista, con cargo a las partidas alzadas, aquellas
obras que bajo Proyecto y 6rdenes de la Direccion de Obra se lleven a cabo, las cuales se
abonaran por unidades a los precios del Proyecto o bien a los que se fijen contradictoriamente de
acuerdo con el Pliego y la normativa de contratacion.

6.- El contratista dispondra en obra de una copia completa de los Pliegos de prescripciones, un
juego completo de los planos del proyecto, asi como copias de todos los planos complementarios
desarrollados por el contratista o de los revisados suministrados por la Direccion de Obra, junto
con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompafarlo.

7.- La contrata debera tomar las precauciones necesarias para proteger el medio ambiente, la
vida humana, la propiedad de otros y prevenir la contaminacion con causa en actividades objeto
del presente contrato. En consecuencia, asumira los costos de gestion ambiental, sanitarios,
seguridad y salud laboral o seguridad y demas costos que se deriven de las actividades a su
cargo en virtud de esta contratacion.

8.- La ejecucion del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacion del
replanteo.

En el plazo de 15 dias naturales, como maximo, contados a partir de la fecha de formalizacion
del contrato, debera comprobarse el replanteo y extenderse el acta correspondiente.

9.- Se consideraran clausulas esenciales del contrato las condiciones establecidas en el pliego
de prescripciones técnicas. Tanto el incumplimiento de dichas clausulas como las que se citan
previamente como condiciones esenciales de ejecucion del contrato, seran causa de resolucion
del contrato, salvo que se considere que la actuacion es aislada y susceptible de reconduccion y
que la resolucion no resulta conveniente para el interés publico, en cuyo caso se sustituira por la



penalizacion correspondiente.
W)SUBCONTRATACION.
Porcentaje maximo de subcontratacion: 60%.

Obligacion de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga
previsto subcontratar: Si.

X) MODIFICACIONES.

Posibilidad de modificacién del contrato.

Condiciones, alcance y limite de las modificaciones: (supuesto de hecho objetivo que debe de
darse para que se produzca la modificacion, elementos del contrato a los que afectara, reglas de
tramitacion que se seguiran para determinar los nuevos precios, procedimiento de fijacién de
nuevo plazos...).

La Administracion unicamente podra modificar el contrato por razones de interés publico cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 205 de la Ley de Contratos del Sector
Publico y siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacion.

Las posibles modificaciones referidas anteriormente seran obligatorias para el contratista.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 242.2 de la referida Ley, cuando las modificaciones en el
contrato supongan la introduccion de nuevas unidades de obra no comprendidas en el mismo,
los precios de dichas modificaciones seran los fijados por la Administracion y en caso de que el

contratista no los acepte, el érgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Porcentaje maximo del precio del contrato al que pueda afectar 20%.

AA) PLAZO DE RECEPCION DE LA PRESTACION.

UN MES desde la entrega o realizacion del objeto del contrato.

AB) PLAZO DE GARANTIA.

Se fija un periodo de garantia minimo UN ANO, contando a partir de la recepciéon de la obra,
siendo a cuenta de la empresa constructora la vigilancia, conservacion y reparacion de la misma

durante dicho periodo.

Este plazo de garantia se vera incrementado con el que haya ofertado el licitador en su oferta, en
el caso de que resulte adjudicatario del contrato.

AC) PROGRAMA DE TRABAJO.

Programa de trabajo: SI.

OBSERVACIONES.



